

SOLIHA

SOLIDAIRES POUR L'HABITAT

SOLIHA PAYS-BASQUE

9 rue Jacques Laffitte
64100 BAYONNE
05 59 46 31 30
moe.paysbasque@solihha.fr

PAYS BASQUE

Maître d'Ouvrage

MAIRIE D'USTARITZ

Maison Gaztelua-Services techniques 875 route Landagoien
64480 USTARITZ

Programme

Réaménagement du RDC en salle de classe

Adresse des Travaux

Maison ETXETOA - HERAURITZ
64480 USTARITZ

Phase

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Document

C.D.P.G.F

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Modifications :

1.
2.
3.
4.

Date : 25/01/2016
Dossier : 24926
Conception : EL
Version : 01

PREAMBULE

Sous peine de Nullité, l'offre **doit impérativement** être présentée en suivant le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Ci-joint.

Toutefois, ce bordereau n'est pas limitatif, et à la fin de chaque rubrique, l'entrepreneur peut ajouter les postes qui lui semblent nécessaires sur le document « additif au C.D.P.G.F. » ci-joint, car il appartient aux entreprises de vérifier les natures d'ouvrages nécessaires à l'exécution des travaux, telles qu'elles ressortent du dossier constitué par les plans, le CCTP et tous autres documents joint au dossier.

RECAPITULATIF

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

OFFRE DE BASE

Total du Lot H.T.
Montant de la T.V.A.
Total du Lot T.T.C

OPTIONS

Total du Lot H.T.
Montant de la T.V.A.
Total du Lot T.T.C

TRAVAUX PROPOSES (selon additif)

Total du Lot H.T.
Montant de la T.V.A.
Total du Lot T.T.C

Lot 01 - DEMOLITION / MACONNERIE / RESEAUX

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
01	DEMOLITION / MACONNERIE / RESEAUX				
02	INSTALLATION DE CHANTIER				
01	BRANCHEMENTS PROVISOIRES	(PM)			
02	CONSTAT D'HUISSIER				
	Constat avant travaux	Forf.	1,00		
	Constat après travaux	Forf	1,00		
03	PANNEAU DE CHANTIER	Forf	1,00		
04	BUREAU D'ETUDES STRUCTURE	Forf	1,00		
05	GESTION de l'EVACUATIONS des GRAVOIS	Forf	1,00		
06	GESTION COMPTE-PRORATA	Forf.	1,00		
07	BARRAQUEMENT SANITAIRE	Forf.	1,00		
08	CLOTURE DE CHANTIER	ml	25,00		
	Total du Chapitre H.T.: INSTALLATION DE CHANTIER				
03	TRAVAUX DE DEMOLITIONS				
01	ENLEVEMENTS - EVACUATIONS MOBILIERS	Forf	1,00		
02	DEMOLITION INSTALLATIONS TECHNIQUES				
	Installations de plomberie	Forf	1,00		
	Installations d'électricité	Forf	1,00		
03	DEMOLITION DES PLAFONDS PLATRE DE TOUS GENRE				
	Totalité des plafonds du rez-de-chaussée (Bureau, Entrée, Séjour, W.C et Cuisine)	m²	54,17		
04	DEMOLITION CLOISONNEMENT				
	Totalité des cloisons au rez-de-chaussée (W.C et chaufferie)	m²	11,27		
	Cloisons au R+1	m²	4,23		
05	DEPOSE MENUISERIES EXTERIEURES				
	Entrée 1porte d'entrée 1 vantail 0.90 x 2.18 ht	U	1,00		
	Séjour 1 fenêtre 2 vantaux 0.82 x 1.25 ht	U	1,00		
	Cuisine 1 porte fenêtre 2 vantaux 1.30 x 2.22 ht	U	1,00		
	Cuisine fenêtre 2 vantaux 1.20 x 0.86 ht	U	1,00		
	W.C 1 fenêtre 1 vantail 0.44 x 0.61 ht	U	1,00		
	Bureau 2 fenêtres 2 vantaux 0.82 x 1.25 ht	U	2,00		
	Reprise des feuillures	ml	25,54		

Lot 01 - DEMOLITION / MACONNERIE / RESEAUX

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
06	DEMOLITION ESCALIER INTERIEUR BOIS				
	Escalier d'accès au R+1 dans l'entrée	Forf.	1,00		
07	DEMOLITION DALLAGE				
	Totalité du dallage du rez-de-chaussée	m ²	58,20		
08	DEMOLITION DE FAÏENCES				
	Démolitions de faïences	m ²	5,22		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE DEMOLITIONS				
04	TRAVAUX DE MACONNERIE				
01	CREATION D'OUVERTURE DANS MUR DE REFEND				
	Ouverture entre Bureau et Entrée 3.86 x 2.15 ht	U	1,00		
	Ouverture entre Entrée et Séjour 3.86 x 2.15 ht	U	1,00		
	Ouverture entre Séjour et Cuisine 2,59 x 2.15 ht	U	1,00		
02	OBTURATION D'OUVERTURE DANS MURS				
	Obturation d'ouverture en façade Nord du WC 0.44 x 0.61 ht	U	1,00		
03	PIOCHAGE EBRASEMENT D'OUVERTURE				
	Ebrasement de l'ouverture du bureau 0.80 x 1.25 ht	m ²	1,31		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE MACONNERIE				
05	DALLAGE BETON INTERIEUR				
01	DRESSEMENT DES FONDS				
	décassement et/ou décapage au RdC	m ³	7,58		
02	HERISSON				
	Hérisson pour mise à niveau du RdC	m ³	7,58		
03	ETANCHEITE SOUS DALLAGE				
	Sous l'ensemble du futur dallage au rez-de-chaussée	m ²	60,78		
04	DALLAGE EN BÉTON ARMÉ				
	Dallage du rez-de-chaussée béton armé ép.13cm: Finition brute	m ²	60,78		

Lot 01 - DEMOLITION / MACONNERIE / RESEAUX

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
	Total du Chapitre H.T.: DALLAGE BETON INTERIEUR				
06	OUVRAGES DIVERS				
01	SEUIL DE PORTE				
	Seuil de la porte d'entrée 0.90 x 2.08 ht	ml	0,90		
02	DRESSEMENT DES TABLEAUX				
	Totalité des menuiseries de la Salle	ml	23,88		
03	REPRISE DES APPUIS DE FENETRE				
	Totalité des menuiseries de la Salle	ml	2,50		
	Total du Chapitre H.T.: OUVRAGES DIVERS				
07	RESEAUX SOUS DALLAGE				
01	CANALISATIONS D100				
	Canalisations EU/EV	ml	6,15		
02	TRAVERSEES DE MUR				
	EU/EV	U	2,00		
	Total du Chapitre H.T.: RESEAUX SOUS DALLAGE				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 01 - DEMOLITION / MACONNERIE / RESEAUX

Montant €

Chapitre : 02 INSTALLATION DE CHANTIER

Chapitre : 03 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Chapitre : 04 TRAVAUX DE MACONNERIE

Chapitre : 05 DALLAGE BETON INTERIEUR

Chapitre : 06 OUVRAGES DIVERS

Chapitre : 07 RESEAUX SOUS DALLAGE

Lot : 01 DEMOLITION / MACONNERIE / RESEAUX

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Lot 02 - CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGURIE / PLANCHER

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
02	CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGURIE / PLANCHER				
02	TRAVAUX DE CHARPENTE / COUVERTURE				
01	MESURE DE SECURITE	ml	42,80		
02	REVISION PARTIELLE & NETTOYAGE COUVERTURE				
	Nettoyage et révision de la toiture	m ²	91,98		
	Provisions tuiles neuves	m ²	10,00		
03	SORTIES DE TOITURE				
	Sortie de toiture	U	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE CHARPENTE / COUVERTURE				
03	ZINGUERIE				
01	REVISION DE ZINGUERIE				
	Révision bandes de rives	ml	15,00		
	Révision sur les entourages de cheminées	U	1,00		
	Révision des gouttières	ml	27,80		
	Révision des descentes EP	ml	11,20		
	Total du Chapitre H.T.: ZINGUERIE				
04	TRAVAUX DE PLANCHERS				
01	PREVISION POUR REPRISE/RENFORCEMENT				
	Prévision reprises structures du plancher haut du RdC	m ³	0,50		
02	MODIFICATION DE TREMIE ESCALIER				
	Modification de la trémie d'accès au R+1 et réalisation d'un chevêtre pour la trappe d'accès au R+1	Forf.	1,00		
03	CHEVETRES / TREMIES				
	Pour passage gaines V.M.C. depuis les combles	U	2,00		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE PLANCHERS				

Lot 02 - CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGURIE / PLANCHER

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 02 - CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGURIE / PLANCHER

	Montant €
Chapitre : 02 TRAVAUX DE CHARPENTE / COUVERTURE	
Chapitre : 03 ZINGUERIE	
Chapitre : 04 TRAVAUX DE PLANCHERS	
Lot : 02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGURIE / PLANCHER	
Montant T.V.A. à 20 % :	
Total du Lot T.T.C. :	

Lot 03 - TRAITEMENT INSECTICIDE

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
03	TRAITEMENT INSECTICIDE				
02	PRESCRIPTIONS TRAITEMENT INSECTICIDE				
01	TRAITEMENT INSECTICIDES - OUVRAGES BOIS				
01-01	PLANCHERS CONSERVÉS				
	Décapage des parties attaquées, sondage de la résistance mécanique et repérage des parties détériorées plancher haut du RdC	m ²	44,24		
	Percements des bois, pose d'injecteurs et injection jusqu'à saturation plancher haut du RdC	ml	116,46		
	Pulvérisation des planchers conservés à deux passes (solives / parquets) plancher haut du RdC	m ²	58,20		
	Total du Chapitre H.T.: PRESCRIPTIONS TRAITEMENT INSECTICIDE				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 03 - TRAITEMENT INSECTICIDE

Montant €

Chapitre : 02 PRESCRIPTIONS TRAITEMENT INSECTICIDE

Lot : 03 TRAITEMENT INSECTICIDE

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEURES P.V.C.

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
04	MENUISERIES EXTERIEURES P.V.C.				
02	MENUISERIES EXTERIEURES PVC				
01	CHÂSSIS OUVRANT À LA FRANCAISE				
	Salle, fenêtre 2 vantaux OF 0.82 x 1.25 ht sans tapées d'isolation	U	1,00		
	Salle fenêtre 2 vantaux OF 0.82 x 1.25 ht avec tapées d'isolation	U	2,00		
	Salle d'eau, fenêtre 1 vantail oscilo 1.20 x 0.86 ht avec tapées d'isolation	U	1,00		
	Salle, porte fenêtre 2 vantaux tiercé OF 1.30 x 2.22 ht dont un vantail de 0.93 m de passage avec tapées d'isolation	U	1,00		
	Salle, porte fenêtre 1 vantail OF 0.90 x 2.08 ht avec tapées d'isolation	U	1,00		
02	GRILLES D'ENTRÉE D'AIR				
	Grille d'entrée d'air	U	5,00		
	Total du Chapitre H.T.: MENUISERIES EXTERIEURES PVC				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEURES P.V.C.

Montant €

Chapitre : 02 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

Lot : 04 MENUISERIES EXTERIEURES P.V.C.

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES BOIS

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
05	MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES BOIS				
02	MENUISERIES EXTERIEURES				
01	VOLETS BARRES ET ECHARPE				
	Volets 2 vantaux OF 0.82 x 1.25 ht	U	3,00		
	Volets 2 vantaux OF 1.30 x 2.22 ht	U	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: MENUISERIES EXTERIEURES				
03	MENUISERIES INTERIEURES				
01	PORTE CF 1/2h				
	Chaufferie 0.93 x 1.95 ht CF 1/2 H	U	1,00		
	Ferme porte	U	1,00		
02	BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION PMR				
	Bloc-porte 0.93 x 2.04 ht à décondamnation pour la salle d'eau	U	1,00		
03	PASSAGE D'AIR TRANSIT	(PM)			
04	TABLETTE D'EBRASEMENT				
	Tablette largeur 18 cm	ml	0,90		
05	TRAPPE CF 1H				
	Trappe d'accès au logement du R+1	U	1,00		
06	SIGNALETIQUE				
	Plaque de signalétique	U	3,00		
07	PLINTHES BOIS EN PIN				
	Plinthes bois 10 x 100 mm	ml	33,18		
	Total du Chapitre H.T.: MENUISERIES INTERIEURES				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES BOIS

	Montant €
Chapitre : 02 MENUISERIES EXTERIEURES	
Chapitre : 03 MENUISERIES INTERIEURES	
Lot : 05 MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES BOIS	
Montant T.V.A. à 20 % :	
Total du Lot T.T.C. :	

Lot 06 - PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
06	PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS				
02	PLAFONDS / ISOLATIONS				
01	ISOLATION PLAFONDS EN LAINE DE VERRE: 200mm R=5 m ² K/W IBR R=5m ² C/W Ep. 200mm	m ²	57,79		
02	ISOLATION EN LAINE DE VERRE : 100mm - R=2.50 m ² K/W Isolation en laine de verre 100 mm R=2,50 m ² K/W	m ²	52,58		
03	FLOCAGE CF 1H SUR FEUILLES METALLIQUES				
	Enduit fibreux CF 1H	m ²	52,58		
	Feuilles métalliques NERGATO	m ²	52,58		
04	FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES				
	Plafonds démontables avec dalles 60 x 60 cm	U	52,58		
	Total du Chapitre H.T.: PLAFONDS / ISOLATIONS				
03	CLOISONS / DOUBLAGES				
01	CLOISON DE DOUBLAGE - R= 3.75 m ² K/W Doublage des murs périphériques Laine GR 32 revêtu kraft de 120 mm R=3,75m ² K/W	m ² m ²	81,23 81,23		
02	CLOISONS DE DISTRIBUTIONS - 72mm Cloisons de distributions	m ²	7,63		
03	CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES Gaines techniques Baguettes d'angles	m ² ml	2,77 2,98		
	Total du Chapitre H.T.: CLOISONS / DOUBLAGES				
04	OUVRAGES DIVERS				
01	RACCORD D'ENDUIT PLÂTRE Raccord d'enduit plâtre après dépose de la faïence sur mur mitoyen du WC non doublé Raccord d'enduit plâtre après création d'ouverture sur mur de refends Raccord d'enduit plâtre après démolition de la cloison dans la SdB au R+1	m ² m ² m ²	3,15 13,16 0,17		

Lot 06 - PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
02	HABILLAGES EBRASEMENTS ET SOUS-FACES DE LINTEAUX				
	Habillages ébrasements et sous-face de linteaux	m ²	2,12		
03	POSE DE BLOCS PORTES DE DISTRIBUTIONS				
	Pose blocs portes de distributions	U	1,00		
04	PLUS VALUE PLAQUES DE PLÂTRES HYDROFUGES				
	Plus value plaques de plâtres hydrofuges	m ²	23,11		
05	TRAPPE D'ACCES COMBLES				
	Pose de la trappe d'accès au R+1	U	1,00		
06	HABILLAGE TABLEAUX ELECTRIQUES				
	Habillage du tableau dans l'entrée	U	1,00		
07	APPROVISIONNEMENT/ NETTOYAGE / LIVRAISONS				
	Approvisionnement / nettoyage / livraisons	Forf.	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: OUVRAGES DIVERS				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 06 - PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

Montant €

Chapitre : 02 PLAFONDS / ISOLATIONS

Chapitre : 03 CLOISONS / DOUBLAGES

Chapitre : 04 OUVRAGES DIVERS

Lot : 06 PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Lot 07 - CARRELAGES / FAIENCES

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
07	CARRELAGES / FAIENCES				
02	TRAVAUX DE CARRELAGE				
01	ISOLATION SOUS CHAPE				
	Isolation sous chape R=2,60 m² K/W	m²	54,63		
02	CHAPE RAPPORTÉE				
	Chape rapportée	m²	53,82		
03	ETANCHÉITÉ DES SOLS - (S.P.E.C)				
	Etanchéité des sols (SPEC)	m²	5,30		
3-4	CARRELAGE INTERIEUR GRÈS CERAME COLLÉ				
	Pose de carrelage	m²	5,30		
	Fourniture de carrelage (25€ HT)	m²	5,57		
04	FACON DE DOUCHE A L'ITALIENNE				
	Salle d'eau	Forf	1,00		
05	SCELLEMENT CADRE TAPIS BROSSE				
	Fourniture et pose cadre tapis brosse	U	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE CARRELAGE				
03	TRAVAUX DE FAIENCES				
01	ETANCHÉITÉ DES PAROIS - (S.P.E.C)				
	Etanchéité des parois SPEC	m²	4,14		
02	FAIENCES MURALES : POSE COLLÉE				
	Pose faïences	m²	20,21		
	Fourniture faïences (25€ HT)	m²	21,22		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE FAIENCES				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 07 - CARRELAGES / FAIENCES

Montant €

Chapitre : 02 TRAVAUX DE CARRELAGE

Chapitre : 03 TRAVAUX DE FAIENCES

Lot : 07 CARRELAGES / FAIENCES

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Lot 08 - ELECTRICITE / V.M.C. / CHAUFFAGE

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
08	ELECTRICITE / V.M.C. / CHAUFFAGE				
02	TRAVAUX PREPARATOIRES				
01	DOCUMENT A FOURNIR				
	Demande CONSUEL	U	1,00		
	Essais COPREC	U	1,00		
	Dossier des Ouvrages Exécutés	U	1,00		
02	BRANCHEMENT DE CHANTIER	Ens.	1,00		
03	DEMONTAGE DES INSTALLATIONS EXISTANTES	PM			
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX PREPARATOIRES				
03	ALIMENTATION GENERALE				
01	DERIVATIONS INDIVIDUELLES				
02	TABLEAUTIN LOGEMENT	Forf.	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: ALIMENTATION GENERALE				
04	EQUIPEMENT ELECTRIQUE				
01	GAINE TECHNIQUE + TABLEAU ELECTRIQUE	U	1,00		
02	DISTRIBUTIONS DES LOCAUX				
	Pour l'ensemble du rez-de-chaussée	Forf	1,00		
	Depuis le tableautin reprise du réseau existant pour le logement au R+1	Forf	1,00		
03	APPAREILLAGE LOGEMENTS				
03-01	SALLE DE CLASSE				
	Salle d'eau	Forf.	1,00		
	Chaufferie	Forf.	1,00		
	Salle de classe	Forf	1,00		
04	MISE A LA TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES	Forf.	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: EQUIPEMENT ELECTRIQUE				

Lot 08 - ELECTRICITE / V.M.C. / CHAUFFAGE

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
05	TELEPHONE				
01	CONDUITS ET FOURREAUX POUR DISTRIBUTION	Forf.	1,00		
02	PRISES TELEPHONE	U	3,00		
	Total du Chapitre H.T.: TELEPHONE				
06	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)	Ens.	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)				
07	ECLAIRAGE DE SECURITE	Ens.	2,00		
	Total du Chapitre H.T.: ECLAIRAGE DE SECURITE				
08	CHAUFFAGE ELECTRIQUE				
01	PANNEAUX RAYONNANTS / GESTIONNAIRE D'ENERGIE / DELESTEUR	Forf.	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: CHAUFFAGE ELECTRIQUE				
09	V.M.C. COLLECTIVES SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE				
	VMC	Ens.	1,00		
	Essais / COPREC / mise en service	Ens.	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: V.M.C. COLLECTIVES SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 08 - ELECTRICITE / V.M.C. / CHAUFFAGE

Montant €

Chapitre :	02	TRAVAUX PREPARATOIRES	
Chapitre :	03	ALIMENTATION GENERALE	
Chapitre :	04	EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
Chapitre :	05	TELEPHONE	
Chapitre :	06	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)	
Chapitre :	07	ECLAIRAGE DE SECURITE	
Chapitre :	08	CHAUFFAGE ELECTRIQUE	
Chapitre :	09	V.M.C. COLLECTIVES SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE	
Lot :	08	ELECTRICITE / V.M.C. / CHAUFFAGE	<hr/>
Montant T.V.A. à 20 % :			<hr/>
Total du Lot T.T.C. :			

Lot 09 - PLOMBERIE / SANITAIRE

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
09	PLOMBERIE / SANITAIRE				
02	TRAVAUX PREPARATOIRES				
01	BRANCHEMENT PROVISOIRE	Forf.	1,00		
02	DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES	PM			
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX PREPARATOIRES				
03	TRAVAUX DE PLOMBERIE / SANITAIRE				
01	DOSSIER TECHNIQUE	Forf.	1,00		
02	INSTALLATIONS EAU FROIDE				
02-01	COMPTEURS	PM			
02-02	ALIMENTATION EAU FROIDE INDIVIDUELLE	Forf.	1,00		
03	EVACUATIONS EAUX USEES / EAUX VANNES				
03-01	CANALISATIONS D'EVACUATION ET DE VENTILATION	Forf.	1,00		
04	DISTRIBUTION INTERIEURE / APPAREILLAGE				
04-01	DISTRIBUTION EAU CHAUDE / EAU FROIDE	Forf.	1,00		
04-02	BLOC W.C. HANDICAPES	U	1,00		
04-03	EQUIPEMENT DOUCHE A L'ITALIENNE				
	Siphon de douche	U	1,00		
	Robinetterie	U	1,00		
	Accessoires	U	1,00		
04-04	SIEGE RELEVABLE	U	1,00		
04-05	BARRE DE RELEVEMENT	U	2,00		
04-06	PLAN VASQUE ADAPTÉ PMR				
	Plan vasque	U	1,00		
	Robinetterie	U	1,00		
	Miroir	U	1,00		
04-07	PORTE SERVIETTES	U	1,00		
04-08	DISTRIBUTEUR PAPIER WC	U	1,00		

Lot 09 - PLOMBERIE / SANITAIRE

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
04-09	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTICAL				
	Ballon d'eau chaude 150 L	U	1,00		
04-10	REPRISE DES RESEAUX EXISTANTS				
	Reprise du système de chauffage au R+1	Forf	1,00		
	Reprise du système eau chaude eau froide du R+1	Forf	1,00		
05	MAIN D'OEUVRE	U	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE PLOMBERIE / SANITAIRE				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 09 - PLOMBERIE / SANITAIRE

Montant €

Chapitre : 02 TRAVAUX PREPARATOIRES

Chapitre : 03 TRAVAUX DE PLOMBERIE / SANITAIRE

Lot : 09 PLOMBERIE / SANITAIRE

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Lot 10 - PEINTURES / SOLS SOUPLES

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
10	PEINTURES / SOLS SOUPLES				
03	PEINTURE				
01	PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES				
01-01	PEINTURE MICROPOREUSE				
01-01-01	VOLETS NEUFS				
	Volets 2 vantaux 0.82 x 1.25 ht (Surface hors tout x coeff. 1.5 par face)	m ²	9,22		
	Volets 2 vanatux 1.30 x 2.22 ht (Surface hors tout x coeff. 1.5 par face)	m ²	8,66		
02	PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS INTERIEURES	U			
02-01	PEINTURE ACRYLIQUE				
02-01-01	BLOCS PORTES NEUVES				
	Bloc-porte de la salle d'eau 0.93 x 2.04 ht (surface x coef 1.5 par face)	m ²	5,69		
	Bloc-porte de la chaufferie 0.93 x 1.95 ht (surface x coef 1.5 par face)	m ²	5,44		
02-01-02	TABLETTES D'EBRASSEMENTS NEUVES				
	Tablette d'ébrasement	ml	0,90		
02-01-03	TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES				
	Trappe d'accès aux logement du R+1 dim 68 x 56 cm	m ²	0,38		
02-01-04	PLINTHES BOIS				
	Plinthes bois en pértiphérie de la salle	ml	33,18		
03	PEINTURE SUR MURS	U			
03-01	SUR MURS PLACO				
	Totalité des murs de la salle	m ²	71,81		
03-02	BANDE DE PEINTURE				
	Bande de peintures	m ²	79,13		
04	PEINTURE EN PLAFOND	U			
04-01	PLAFOND PLACO				
	Pièces humides	m ²	49,33		
	Pièces sèches	m ²	5,30		

Lot 10 - PEINTURES / SOLS SOUPLES

Réf.	Désignation	U.	Q.	P.U. €	Montant €
05	ALLIAGES LEGERS - CUIVRE - P.V.C.				
	Tuyauterie PVC et Métaliques	Forf.	1,00		
06	NETTOYAGE DE LIVRAISON	Forf.			
	Total du Chapitre H.T.: PEINTURE				
04	TRAVAUX DE SOLS SOUPLES				
01	ENDUIT DE LISSAGE "P3"				
	Totalité des pièces du projet au rez-de-chaussée	m²	49,33		
02	REVETEMENT DE SOL				
	Revêtement de sols souples U4 P3	m²	49,33		
03	TAPIS BROSSE	U	1,00		
	Total du Chapitre H.T.: TRAVAUX DE SOLS SOUPLES				
05	BANDES HORIZONTALE COLLANTES				
01	BANDES COLLANTES				
	Sur les portes fenêtres vitrées à hauteur de 1.60 m	ML	2,20		
	Sur les portes fenêtres vitrées à hauteur de 1.10 m	ML	2,20		
	Total du Chapitre H.T.: BANDES HORIZONTALE COLLANTES				
	Total du Lot H.T. :				
	Montant T.V.A. à 20 % :				
	Total du Lot T.T.C. :				

Lot 10 - PEINTURES / SOLS SOUPLES

Montant €

Chapitre : 03 PEINTURE

Chapitre : 04 TRAVAUX DE SOLS SOUPLES

Chapitre : 05 BANDES HORIZONTALE COLLANTES

Lot : 10 PEINTURES / SOLS SOUPLES

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :
